




8 HE:labs

Proposta de Desenvolvimento de Sistemas

SOBRE A HE:labs

TRANSFORMAMOS IDEIAS EM SOFTWARE.

A HE:labs foi fundada em 2010 seguindo a idéia de dois empreendedores que também eram desenvolvedores, e perceberam que poderiam desenvolver softwares bem melhores, mais rápido e mais em conta usando os verdadeiros princípios do Desenvolvimento Ágil.



SOBRE A HE:labs

ONDE JÁ CHEGAMOS?

Hoje somos mais de 30 profissionais divididos em diferentes áreas da tecnologia, pesquisa e negócios.

No Brasil estamos em 2 labs diferentes:

- Rio de Janeiro/RJ
- Salvador/BA

E também presente nos EUA, com escritório de negócios estabelecido em Miami/FL (Incorporada como US Company)



SOBRE NÓS EM NÚMEROS

equipe de

30+ PROFISSIONAIS

de 1 para

3 OFFICES EM 2 PAÍSES
BRA / USA

contribuições

50+ PALESTRAS E EVENTOS

mais de

1,300 ITERAÇÕES EM 150 PROJETOS

Entre 2010 e 2015, de projetos de pequenas Startups até grandes Corporações.

Hoje criamos 2 times novos mensalmente e entregando muito software. Desenvolvendo em semanas o que a maioria das empresas desenvolve em meses.

SOBRE A HE:labs

ALGUNS CLIENTES



Citrix
Estados Unidos



Espn
Brasil



EarlyShares
Estados Unidos



Uol
Brasil



BrandStarMe
Inglaterra



Samba Ads
Brasil



Locaweb
Brasil



Atende Simples
Brasil

SOBRE A HE:labs

ALGUNS CLIENTES

MovingScripts

MovingScripts
Estados Unidos



Rede Pagnet
Brasil



Brasil Pré-Pagos
Brasil



B2W
Brasil



Boleto Simples
Brasil



ABStartups
Brasil



EasyFood
Brasil



Vida Funcional
Brasil

MOMENTOS DO PROJETO

MOMENTO DISCOVERY

CONHEÇA A INCEPTION

O pressuposto de que há consenso onde não existe é o que mina muitos dos projetos de software, fazendo com que fracassem pelos mais diversos motivos.




We are all in agreement then.

MOMENTOS DO PROJETO

MOMENTO DISCOVERY

CONHEÇA A INCEPTION

Na **Inception** trabalhamos com stakeholders, product owners, desenvolvedores e designers de experiência num processo que expõe de forma clara e direta os objetivos do projeto, riscos, personas, workflows e prioridades.



Oh.


MOMENTOS DO PROJETO

MOMENTO DISCOVERY

CONHEÇA A INCEPTION

Dessa forma os stakeholders e o time de desenvolvimento modelam um escopo funcional de alto nível, que pode ser usado para definir um roteiro de lançamento incremental, calcular custos e especificar datas e cronogramas de entrega.

Tudo realizado usando uma série de atividades colaborativas, acompanhados de um facilitador experiente.



What if we did this ...

MOMENTOS DO PROJETO

MOMENTO DISCOVERY

CONHEÇA A INCEPTION

Ao final do processo teremos um alinhamento completo entre os diversos stakeholders e também entre o time de desenvolvimento do projeto.

A Inception é um workshop que deve ser realizado de forma presencial, em princípio em nosso escritório no Rio de Janeiro.

É possível fazer também nas dependências do cliente, mas custos de deslocamento e hospedagem são à parte.



MOMENTOS DO PROJETO


MOMENTO DELIVERY

CICLOS ITERATIVOS PARA ENTREGAS SEMANAIS.

Montamos o melhor time para o seu projeto de acordo com as necessidades específicas. O número de pessoas no time pode ser incrementada ou reduzida a qualquer momento.

O time é composto por pessoas dedicadas e pessoas compartilhadas.

Trabalhamos em iterações de uma semana, seguindo a nossa metodologia. Num mês padrão de quatro semanas, entregamos quatro versões do software.



MOMENTOS DO PROJETO

MOMENTO DELIVERY


CICLOS ITERATIVOS PARA ENTREGAS SEMANAIS.

Segunda-feira trabalhamos as ideias do projeto, fazemos desenhos detalhados das telas, realizamos estimativas e priorizamos o trabalho da semana junto aos stakeholders.

Terça, quarta e quinta-feira realizamos as tarefas de desenvolvimento, experiência de usuário e testes funcionais.

Sexta-feira fazemos os últimos ajustes da semana e montamos o roteiro de testes que será utilizado para validação.

Este ciclo se repete por quantas semanas o projeto durar.



FILOSOFIA DO PROCESSO

QUANTO TEMPO?

QUANTO ANTES VOCÊ LANÇAR - MAIS RÁPIDO VOCÊ VALIDA!

Projetos web podem tomar de 2 a 12 semanas para chegarem ao ponto de serem lançados. Projetos mobile precisam de ao menos 4 semanas para uma versão mínima.

Porém o trabalho de desenvolvimento de sistemas é contínuo pelo tempo em que o software é utilizado. O desafio é conseguir entregas relevantes de forma constante.

Nosso interesse é entregar sempre o melhor resultado, pois sabemos que o seu interesse em continuar a trabalhar conosco depende dos resultados das entregas semanais de nosso time.




FILOSOFIA DO PROCESSO SOBRE VOCÊ!

NOSSOS CLIENTES SÃO TAMBÉM PARTE IMPORTANTE DO SUCESSO!

Acreditamos que o cliente desempenha um papel fundamental no sucesso, velocidade e custo do projeto. Precisamos que você participe semanalmente do planejamento do projeto.

Nessa reunião discutimos tudo aquilo que será feito na semana e também revisamos todo trabalho que foi feito na semana anterior. Também faremos contato sempre que ocorrer algo que impeça o projeto de avançar.



FILOSOFIA DO PROCESSO

O RITMO CERTO

O PERFEITO RESULTADO VEM DA MANUTENÇÃO DO RITMO IDEAL

Trabalhamos com software há muito tempo. Sabemos que a cultura do trabalho excessivo para atingir deadlines não funciona no longo prazo. Os melhores e mais bem acabados projetos saem do forno quando se mantém um ritmo sustentável de trabalho.

Atingir as metas e os deadlines é sempre possível fazendo a manutenção semanal do escopo do projeto. O nosso time se dedica integralmente durante a iteração ao seu projeto e é eficiente o bastante para realizar as entregas semanais, quando mantemos os intervalos regulares e normais de trabalho.



FILOSOFIA DO PROCESSO

ESTAMOS JUNTOS

QUEREMOS QUE NOSSOS CLIENTES E PROJETOS EVOLUAM

Temos trabalhado em inúmeros projetos nos últimos anos...

Desde startups em estágio inicial a grandes corporações. Nós aprendemos muito com todos esses projetos e acreditamos que parte importante do que fazemos não é apenas construir o software maravilhoso, mas também ensinar nossos clientes sobre o que tem funcionado melhor em cada tipo de projeto.

Só teremos sucesso se você e o seu projeto também forem bem sucedidos e nós vamos fazer o que pudermos para ajudá-lo.



FILOSOFIA DO PROCESSO

ESTAMOS DO SEU LADO

QUEREMOS QUE NOSSOS CLIENTES GASTEM MENOS

Temos a prática de aconselhar os clientes a reduzir o escopo dos projetos, quando percebemos que uma funcionalidade pode não ser útil no sentido de levar o projeto ao sucesso.

Fazemos isso mesmo sabendo que representa menos tempo de trabalho e consequentemente menos dinheiro investido conosco.

Se em algum momento você tiver interesse em internalizar o projeto para um time próprio, temos a capacidade de pouco a pouco passar o know how da aplicação para o seu time. É o nosso compromisso de que queremos sempre o melhor para você, independentemente do estágio do seu projeto.



MONTANDO SEU TIME

EQUIPE FLEXÍVEL

DESENVOLVEDORES, DESIGNERS E HACKERS JUNTOS EM
TIMES EXTREMAMENTE PRODUTIVOS.

Nossos clientes controlam o tamanho do time dedicado ao projeto. O time pode também ser alterado a qualquer momento. Exemplos:

- 1 desenvolvedor web e 1 designer;
- 1 desenvolvedor mobile (iOS ou Android) e 1 designer;
- 2 desenvolvedores web e 1 designer;
- 1 desenvolvedor web, 1 frontend e 1 designer;
- 1 desenvolvedor web, 1 desenvolvedor mobile e 1 designer;
- qualquer outro que faça sentido para o contexto do projeto.



Lembre-se: O tamanho do time pode aumentar o número de tarefas entregues na iteração, mas não necessariamente faz uma tarefa única ser mais rápida.

MONTANDO SEU TIME

TIME ÁGIL MÍNIMO

QUAL O CUSTO DE UM TIME PARA COMEÇAR

Sempre começamos com um Time Dedicado minimo composto por 2 profissionais e um Time de Produto Compartilhado.

O custo da Iteração Semanal nesse caso é de:

R\$ 10.500,00/semana (dez mil e quinhentos reais por semana)

O contrato se inicia com o pagamento de sinal de:

R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)



Todos os valores são por semana de trabalho. Em caso de incidência de feriados, fazemos desconto proporcional aos dias não trabalhados. Em caso de doença ou férias, fazemos substituição sem custo extra. A Equipe de Produto não trabalha exclusivamente no projeto e é um investimento da HE:labs no projeto para garantia da qualidade técnica. Pedidos de aumento ou redução do time devem ter 2 semanas de antecedência no mínimo.

MONTANDO SEU TIME

VISÃO DE LONGO PRAZO

CUSTO DO TIME MÍNIMO NO LONGO PRAZO

Tempo de trabalho	Semanas	Time Dedicado	Valor unitário	Valor total
1 mês	4	2 pessoas	R\$ 10.500,00	R\$ 42.000,00
3 meses	12	2 pessoas	R\$ 10.500,00	R\$ 126.000,00
6 meses	24	2 pessoas	R\$ 10.500,00	R\$ 252.000,00
12 meses	48	2 pessoas	R\$ 10.500,00	R\$ 504.000,00

Somatórios apenas para referência, sem relação com formas de pagamento ou compromisso de alocação dos recursos financeiros. Valores sofrerão alterações devido a incidência de feriados, mudanças na composição do time ou outros acontecimentos.

MONTANDO SEU TIME

TIME ÁGIL IDEAL

QUAL O CUSTO DE UM TIME OTIMIZADO?

Se você tem um orçamento maior, sugerimos montar um **Time Dedicado** composto por **3 profissionais** que trabalharão com o **Time de Produto Compartilhado**.

O custo da Iteração Semanal nesse caso é de:

R\$ 15.750,00/semana (quinze mil setecentos e cinquenta reais por semana)



O contrato se inicia com o pagamento de sinal de:

R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)

Todos os valores são por semana de trabalho. Em caso de incidência de feriados, fazemos desconto proporcional aos dias não trabalhados. Em caso de doença ou férias, fazemos substituição sem custo extra. A Equipe de Produto não trabalha exclusivamente no projeto e é um investimento da HE:labs no projeto para garantia da qualidade técnica. Pedidos de aumento ou redução do time devem ter 2 semanas de antecedência no mínimo.

MONTANDO SEU TIME

VISÃO DE LONGO PRAZO

CUSTO DO TIME IDEAL NO LONGO PRAZO

Tempo de trabalho	Semanas	Time Dedicado	Valor unitário	Valor total
1 mês	4	3 pessoas	R\$ 15.750,00	R\$ 63.000,00
3 meses	12	3 pessoas	R\$ 15.750,00	R\$ 189.000,00
6 meses	24	3 pessoas	R\$ 15.750,00	R\$ 378.000,00
12 meses	48	3 pessoas	R\$ 15.750,00	R\$ 756.000,00

Somatórios apenas para referência, sem relação com formas de pagamento ou compromisso de alocação dos recursos financeiros. Valores sofrerão alterações devido a incidência de feriados, mudanças na composição do time ou outros acontecimentos.

PASSOS FINAIS

ÓTIMO VAMOS COMEÇAR!

CONTRATO, SINAL E MONTAGEM DO TIME

1. Assinatura do Contrato HE:labs

Com os dados do cliente, enviamos nosso **contrato padrão** para apreciação, assinaturas e autenticações necessárias.

2. Emissão de fatura inicial

Para reserva da agenda pedimos o adiantamento do valor referente a duas iterações de trabalho do time proposto. O pagamento pode ser feito através de boleto bancário ou depósito em conta, mediante envio de nota fiscal. Próximos pagamentos são realizados no início de cada mês, de acordo com o número de iterações executadas no mês anterior.

3. Team Building Interno

Fazemos o processo de definir os profissionais ideais para o perfil do início do processo. Normalmente demoramos 2 semanas para alocar o time proposto, mas trabalhamos para conseguir até antes desse tempo.

OBRIGADO!



HE:labs

Rafael Lima

rafael.lima@helabs.com

Telefone: +55 (21) 3180-0006